梅州市梅雁中学校园绿化管理外包项目

招标方案及定标方法

一、投标人资格：

1.1 投标人必须具有独立承担民事责任能力的法人；

1.2 投标人须是市政类施工企业或者具有园林绿化工程施工或者具有农业园艺服务等经营范围；

1.3 具有足够的能力来有效地履行合同。

1.4 业绩要求：投标人近3年（2020年1月至投标截止时间）至少有1项同类业绩，每个业绩需提供合同复印件、业绩发票、甲方付款记录截图，合同复印件必须有具体的合同金额、甲方的名称及联系人、联系电话，并能体现项目内容、合同金额等，并附有甲方验收合格或第三方的验收合格的证明文件。
二、投标人须知：

2.1 报名及领取招标文件的时间方式如下（可选择以下方式之一进行报名）：

领取招标文件方式：在报名时间截止前登录广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网，网址：http://www.chinameiyan.com下载招标文件。

投标单位可选择线下报名，投标单位需将营业执照、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书（授权代表人必须为投标单位人员，且与到现场投标的授权代表人一致并提供六个月社保证明）、业绩证明、联系方式等资料的复印件加盖公章，带齐资料在2023年9月4日17时00分前到梅州市梅县区沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司4楼总工室进行报名，开标当日现场不接受报名。

投标单位亦可选择线上报名，开标当日现场不接受报名。报名时间为2023年9月4日17时00分前。报名方式如下：将营业执照、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书（授权代表人必须为投标单位人员，且与到现场投标的授权代表人一致并提供六个月社保证明）、业绩证明、联系方式等资料扫描件发送至指定邮箱：meiyanzgs@163.com，网上报名提供的资料要与投标文件的一致，不一致的视为无效投标；联系方式：冯小姐（13823841987） 曾先生（13430117707）。

2.2 保证金：人民币伍仟元整（现金），报名时用信封装好，信封上加盖投标单位的公章，交给工作人员当面清点，定标后中标公司保证金转为履约保证金；未中标的投标人，待开标会结束后退还。

2.3 开标时间：开标会定于2023年9月5日10时00分在广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼小会议室。

2.4 投标人需按照附表一《梅州市梅雁中学校园绿化管理外包项目需求》完成本项目。

2.5 投标人投标报价按附表二《梅州市梅雁中学校园绿化管理外包项目报价表》填报，投标总价的最高限价为人民币7万元（不含税），投标总价（不含税）不超过最高限价方为有效报价。

2.6 投标单位按照附表二的报价表（须填写《投标报价表》和《报价明细表》）填报好后，用信封密封并加盖公章后交送招标工作人员。

2.7 投标单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；以投标截止日前三天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，下载信用信息打印并加盖公章，例图详情请看附表三，如不提供则作无效标处理。

三、评审及定标方法：

本次招标采用最低评标价法，投标人按照附表二《梅州市梅雁中学校园绿化管理外包项目报价表》填报，在满足招标文件实质性要求前提下，按不含税报价从低到高进行排序，最低报价（不含税）的投标人得分最高，以此类推，投标总价（不含税）最低者作为第一中标候选人，报价相同者，抽签决定中标候选人的排序。表中的报价，按照各类单价报价×数量=合计，按表中各项合计价相加得出的投标总价（不含税）进行比较，投标总价最低者为第一中标候选人，如出现最低价投标人废标情况，则中标候选人顺延，本项目推荐2个中标候选人（最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人）。

四、合同签订及工期：

4.1 定标后，中标单位30日内与招标单位签订合同。

4.2 服务时间：签订合同后，服务时间为期一年。

五、合同费用支付及结算：

5.1 合同预付款：合同签订后10个工作日内预付20%的合同款。

5.2 剩余80%合同款和履约保证金支付按月结算支付。乙方完成每月绿化养护服务，经甲方确认后10个日历日内，甲方向乙方付清上月的绿化养护服务费及退还履约保证金。
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附表一：梅州市梅雁中学校园绿化管理外包项目需求

一、学校园林树木养护地质量标准：

1.1 树体枝繁叶茂，生长健壮，无病虫害。

1.2 乔木树形丰满、美观，灌木错落有致、自然美观。

1.3 高大乔木不与架空线发生干扰，无阻挡车辆、碰伤人头、妨碍视线现象。

1.4 经常保持树木周围地面土壤疏松、通气、树基部无堆积污染物现象。

1.5 足球场、草坪杂草率小于10%。

二、养护项目相关情况 
  2.1 现状：学校绿化占地面积约为20000平方米，绿化覆盖率高，有大量不同规格品种乔木、灌木，其中以灌木修剪、草坪除杂草居多。 
  2.2 养护地点：梅州市梅雁中学（含科技楼）。 
  2.3 养护范围：梅州市梅雁中学（含科技楼）内所有绿化。 
    2.4 养护职责： 
  承包养护期限内，承包公司按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，并派出专业的园艺师组织指导安排管护工作，并根据各个季节天气及植物生长情况灵活派出有经验的工人（每个工作日至少1人），保质保量完成养护管理任务。

三、养护内容
3.1 管理程序：包括淋水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、补苗（苗木费另计）等整套过程。 
    3.2 养护内容： 
  3.2.1 乔木：每年施有机肥料2次，每株施饼肥0.25千克，追肥一次，每棵施复合肥、混尿素0.1千克，采用穴施、及喷洒、水肥等，然后用土覆盖，淋水透彻，水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，保持树木自然生长状态，无须造型修剪，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的下垂枝，及时清理干净修剪物。每周清除树根周围杂草一次，确保无杂草。 
    3.2.2 灌木、绿篱：每季度施肥一次，每亩施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（干旱或学校要求时），水渗透深度10厘米以上，及时防治病虫害，修剪成圆形、方形或锥形的，每周小修一次，每月大修一次，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、病死植株，每周清除杂草一次。 
    3.2.3 草地类：每季度施肥一次，每亩施尿素混复合肥10千克，采用撒施及水肥等，施后三小时内淋水一次，每天淋水1次（干旱或学校要求时），水渗透深度5厘米以上，及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，杂草率小于10%。

3.2.4修剪及除草生成的垃圾处理：每次修剪下来的枯枝败叶或清除拔出来的杂草须及时处理（堆放时间不得超过一周，自行运出校园）。

四、一年园林养护工作具体安排： 

4.1 阶段划分：

4.1.1 冬季阶段：12月及次年1、2月份、气温寒冷，树木休眠期。

4.1.2 春季阶段：3、4月份，大地回春，各种树木陆续发芽，展叶开始生长。

4.1.3 初夏阶段：5、6月份，气温迅速上升，树木大量生长。

4.1.4 盛夏阶段：7、8、9月份，气候高温多雨，正是树木生长的旺盛时期。

4.1.5 秋季阶段：10、11月份，气温较低，树木准备休眠。

各阶段树木养护管理工作的主要项目

4.2 一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

4.2.1 冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

4.2.2 行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

4.2.3 防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4.2.4 绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

4.2.5足球场：修剪平整。
4.3 二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态。

4.3.1 养护基本与1月份相同。

4.3.2 修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

4.3.3 防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

4.4 三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木（如山茶）开花。

4.4.1 补种植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前做好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

4.4.2 春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

4.4.3 施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4.4.4 防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。　

4.5 四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

4.5.1 继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

4.5.2 灌水：继续对养护绿地进行及时浇水。

4.5.3 施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4.5.4 修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

4.5.5 防治病虫害：（1）蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。（2）天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。（3）其他病虫害的防治工作。

4.5.6 绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀缘植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

4.6 五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

4.6.1 浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

4.6.2 修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

4.6.3 防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期，在5月中、下旬喷洒1：2倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂3：4倍用以防治病害及杀死虫害（其它可用杀虫素、花保等农药）。
4.7 六月份：气温高

4.7.1 浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

4.7.2 施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

4.7.3 修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4.7.4 排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

4.7.5 防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂5：8倍液喷洒（或用复合BT乳剂进行喷施），继续对天牛进行人工捕捉。

4.7.6 做好树木防汛防台风前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

4.8 七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

4.8.1 移植常绿树：雨季期间，水分充足，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

4.8.2 排涝：大雨过后要及时排涝。

4.8.3 施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4.8.5 行道树：进行防台风剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

4.8.6 足球场：修剪平整。
4.8.7 防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射（或果树宝、或园科三号），然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时地剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

4.9 八月份：仍为雨季

4.9.1 排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

4.9.2 行道树防台风工作：继续做好行道树的防台风工作。

4.9.3 修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4.9.4 中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时地除草，并可结合除草进行施肥。

4.9.5 防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

4.10 九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

4.10.1 修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

4.10.2 施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

4.10.3 适当种草花：迎国庆，草花更换，选择颜色鲜艳的草花品种，注意浇水要充足。

4.10.4 防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其他病虫害的防治工作。

4.10.5 节前做好各类绿化设施的检查工作。

4.11 十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

4.11.1 做好秋季植树补种的准备。

4.11.2 绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

4.11.3 防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

4.12 十一月份：土壤开始夜冻日化，进入寒冬季节。

4.12.1 植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

4.12.2 翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

4.12.3 浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4.12.4 病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

4.13 十二月份：低气温，开始冬季养护工作。

4.13.1 冬季修剪：对常绿乔木、灌木进行修剪。

4.13.2 消灭越冬病虫害。

4.13.3 做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位。

五、现场勘察招标方不统一安排现场勘踏，由投标方自行安排勘踏，费用自理；

六、现场勘查联系人：刘先生 135 4916 5832。

附表二：梅州市梅雁中学校园绿化管理外包项目报价表

单位：元

一、投标报价表
	项目名称
	投标总价

	投标总价（不含税）
	


说明：

1. 投标报价包括除税金外其他所有费用。

2. 投标单位的投标报价超过最高限价7万元人民币（不含税），均视为无效投标。

投标单位：              

日期：    年    月    日

二、报价明细表
投标单位报价应按以下格式进行填写。投标单位全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款除税费外的凡涉及报价的，投标单位都应在报价中计列，投标单位的报价，报价精确到元，招标单位认为是各项费用综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变。
金额单位：人民币元（不含税）

	梅州市梅雁中学校园绿化管理外包项目报价明细表

	序号
	项目名称
	管理养护期限
	合计（元）
	备注

	1
	校园绿化管理
（约20000㎡）
	1年
	
	含人工、肥料、相关工器具等，具体养护要求详见项目需求

	　总计不含税（元）
	
	

	投标总价（不含税）人民币：            元


说明：
1. 投标报价包括除税金外其他所有费用。
2. 投标单位的投标报价超过最高限价7万元人民币（不含税），均视为无效投标。

投标单位：              
日期：    年    月    日
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